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第一章  询比采购公告

内蒙古高速公路养护有限责任公司培训基地建设工程

施工询比采购公告

一、采购条件

内蒙古高速公路养护有限责任公司培训基地建设工程施工询比采购（以下简称“本项目”）已由上级主管部门批准，资金来源为项目资金。采购人为内蒙古高速公路养护有限责任公司，采购代理为内蒙古海维建设工程项目管理有限公司。项目已具备采购条件，现对本项目进行询比采购活动。
二、项目概况与采购范围

1、项目名称：内蒙古高速公路养护有限责任公司培训基地建设工程
2、建设地点：内蒙古自治区呼和浩特市

3、项目概况：培训基地餐厅、多功能教室及室外管网等工程。
4、采购范围：

	标段编号
	项目名称
	工期
	采购范围

	FJSG
	内蒙古高速公路养护有限责任公司培训基地建设工程
	 30日历天
	详见工程量清单。


三、供应商资格要求
1、本次采购要求供应商为具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照，并具有与本采购项目相应的资格能力。

2、本次采购不接受联合体。

3、与采购人存在利害关系可能影响竞价公正性的单位，不得参加竞标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标，否则，相关竞标均无效。

4、在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加竞标。

5、在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加竞标。
四、采购文件的获取
凡有意参加投标者，请于2023年11月6日至2023年11月10日10:00时在内蒙古海维建设工程项目管理有限公司官方网站（http://www.nm-highway.com/）“补遗及清单”栏目自行获取采购文件及工程量清单。

五、响应文件的递交及相关事宜
1、采购人不组织现场踏勘及预备会。
2、响应文件递交的截止时间为2023年11月10日10时00分，供应商应于当日10时00分前将电子版响应文件（签字盖章后扫描成PDF版以供应商全称命名）递交至供应商管理系统http://39.104.160.188:8103/login。
3、逾期递交的响应文件采购人将予以拒收。
六、评审办法

本项目评审办法采用 “综合评分法”。
七、发布公告的媒介

中国采购投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）

内蒙古采购投标公共服务平台（http://www.nmgztb.com.cn）
八、监督部门联系方式

监督机构：内蒙古高速公路养护有限责任公司纪检监察室
地    址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区金茂中心C座4楼
联 系 人：王先生
电    话：0471-3382812
九、联系方式

采 购 人：内蒙古高速公路养护有限责任公司
地    址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区金茂中心C座4楼
电    话：康先生
联 系 人：0471-3382814
采购代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司
地    址：内蒙古自治区呼和浩特市海拉尔大街8号
电    话：15848388929
联 系 人：刘先生

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	采 购 人：内蒙古高速公路养护有限责任公司

地    址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区金茂中心C座4楼

电    话：康先生

联 系 人：0471-3382814

	1.1.3
	采购代理机构
	名    称：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司
地    址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔大街8号
联 系 人：刘先生

电    话：15848388929、0471-3683449

	1.1.4
	采购项目名称
	内蒙古高速公路养护有限责任公司培训基地建设工程

	1.1.5
	标段建设地点
	内蒙古自治区呼和浩特市

	1.2.1
	资金来源
	项目资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	详见《第一章 采购公告》

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：30日历天
计划开工日期：2023年11月16日
计划交工日期：2023年12月15日
上述开、交工时间仅作为编制响应文件的统一标准，具体阶段工期要求按采购人规定执行。

	1.3.3
	质量要求
	达到国家工程质量验评标准。

	1.4.1
	供应商资质条件、能力和信誉
	资质条件：见附录1
财务要求：见附录2
业绩要求：见附录3
信誉要求：见附录4
项目经理资格：见附录5

其他要求：/

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

□组织，踏勘时间： / 

        踏勘集中地点： / 

	1.10.1
	预备会
	■不召开
□召开，召开时间： / 

        召开地点： / 

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	递交响应文件截止之日3天前。

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	递交响应文件截止之日3天前。

	1.11
	分包
	■不允许

□允许，分包内容要求：/
分包金额要求：/
接受分包的第三人资质要求：/

	1.12
	偏离
	■不允许

	2.1
	构成询比采购文件的
其他资料
	/

	2.2.1
	供应商要求澄清询比采购文件的截止时间
	递交响应文件截止之日3天前。

	2.2.2
	响应文件递交截止时间
	详见采购公告

	2.2.3
	供应商确认收到询比采购文件澄清的时间
	无需确认

	2.3.2
	供应商确认收到询比采购文件修改的时间
	无需确认

	3.1.1
	构成响应文件的

其他资料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

	3.4.1
	响应保证金
	是否要求供应商递交响应保证金：

(要求，响应保证金的金额：/万元
保证金的形式：/。
■不要求递交

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的的年份要求
	近五年：2018年1月1日至响应文件递交截止时间，以合同书签订日期为准。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	/

	4.2.2
	递交响应文件地点
	详见公告。

	4.2.3
	是否退还响应文件
	■否

□是，退还安排： / 

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：响应文件递交截止时间
开标地点：同递交响应文件地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	5人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定成交供应商
	□是

■否，推荐的成交候选人数量：不超过3个并标明顺序。

	7.3.1
	履约担保
	是否要求成交供应商提交履约保证金：

■要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式
履约保证金的金额：2%签约合同价。
采用银行保函时，出具保函的银行级别：国家政策性银行或商业银行支行及以上级别银行开具。

□不要求

	10.需要补充的其他内容

	10.1
	控制价
	控制价为：人民币（大写）贰佰壹拾玖万零伍佰零肆元（¥2,190,504元）

	10.3
	公示
	公示媒介：同发布公告网站

公示期限：不少于3日

其他应公示的内容：/

	10.4
	工程款支付
	双方合同中约定。

	10.5
	询比采购文件中要求供应商提供的各类证照及其他资料的复印件可以是彩色扫描件或黑白复印件。

	10.6
	在签订合同前，成交供应商应向采购代理机构交纳代理服务费。
代理服务费：以成交通知书的中标金额为计费基数。按照《内蒙古自治区建设工程采购代理服务收费指导意见（试行）》（内工建协[2016]17号）规定的“工程采购”类费率计算后降幅70%缴纳代理服务费，若计算后的代理服务费低于3000元则按3000元收取。


附 录

附录1  资格审查条件（资质最低条件）

	项目
	施工企业资质等级要求

	法人资格
	具有国内独立法人资格及有效的营业执照。

	资质等级
	具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质且已在内蒙古高速公路养护有限责任公司供应商管理系统中办理准入手续。

	安全生产许可证
	具有有效安全生产许可证。


附录2  资格审查条件（财务最低要求）

	财务要求

	无要求。


附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	近5年内（2018年1月1日至响应文件递交截止时间，以合同书签订日期为准）至少承担过一项建筑工程施工项目。


注：与供应商具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司的业绩不能作为供应商的业绩。

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

	信誉要求

	无新增要求。


附录5  资格审查条件（项目经理最低要求）

	人员
	数量
	资格要求

	项目

经理
	1
	无要求


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国采购投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本标段施工进行采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本标段采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本采购项目的出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1供应商应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见供应商须知前附表;

（5）项目经理资格：见供应商须知前附表；

（6）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按询比采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供采购代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 预备会后，采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买询比采购文件的供应商。该澄清内容为询比采购文件的组成部分。

1.11 分包

供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

供应商须知前附表允许响应文件偏离询比采购文件某些要求的，偏离应当符合询比采购文件规定的偏离范围和幅度。

2. 询比采购文件

2.1 询比采购文件的组成

本询比采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）响应文件格式；

（9）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询比采购文件所作的澄清、修改，构成询比采购文件的组成部分。

2.2 询比采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查询比采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对询比采购文件予以澄清。

2.2.2 询比采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买询比采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 询比采购文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以书面形式修改询比采购文件，并通知所有已购买询比采购文件的供应商。如果修改询比采购文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）响应保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计； 

（6）资格审查资料；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 

3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 供应商在投标截止时间前修改响应函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.3 投标有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其响应保证金。 

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“响应文件格式”规定的响应保证金格式递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体投标的，其响应保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，其响应文件作废标处理。

3.4.3 采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内，向未中标的供应商和成交供应商退还响应保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还： 

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按询比采购文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “供应商基本情况表”应附企业法人营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）、内蒙古高速公路养护有限责任公司供应商管理系统准入截图的复印件并逐页加盖供应商单位章。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书的复印件，具体年份要求见供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3“供应商的信誉情况”应附供应商在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。
3.5.4 “拟委任的项目经理资历表”应附项目经理的身份证复印件。

3.5.5 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项和第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有成交供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为成交供应商的备选投标方案优于其按照询比采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。可以提出比询比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 响应文件应当对询比采购文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.7.3响应文件的制作应满足以下规定：
响应文件格式中明确要求供应商法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员签名；明确要求供应商加盖单位章之处必须加盖单位章。

其中，响应函应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字和盖单位章，工程量清单的内容，应由供应商逐页盖单位章。由供应商的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人身份证明及授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第七章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。
电子响应文件上传至供应商管理系统http://39.104.160.188:8103/login，供应商中标后，向采购人提供与上传系统一致的纸质响应文件若干份。
4. 投标

4.1 响应文件的密封和标记

本项目采用远程电子开标，本项不适用。
4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）进行远程电子开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照供应商须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

（5）按照供应商须知前附表的规定确定并宣布响应文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底； 

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布供应商名称、标段名称、响应保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定成交供应商外，采购人依据评标委员会推荐的成交候选人确定成交供应商，评标委员会推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和询比采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式和询比采购文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1采购人和成交供应商应当自中标通知书发出之日起30天内，根据询比采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新采购和不再采购

8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再采购

重新采购后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行采购。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。
附件一：开标记录表

   （项目名称）   标段施工开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

	序号
	供应商
	密封情况
	响应保证金递交情况
	工期
	备注
	供应商代表签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


记录人：                        采购人代表：        

    年   月    日

附件二  问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：               ）

        （供应商名称）：

        （项目名称）        标段施工采购的评标委员会，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清或说明于  年  月  日  时  分前递交至       （详细地址）或传真至       （传真号码）或通过下载询比采购文件的电子采购交易平台上传。采用传真方式的，应在  年  月  日  时  分前将原件递交至       （详细地址）。

评标委员会授权的采购人或采购代理机构：       （签字或盖单位章）
                                   年     月     日

附件三  问题的澄清

问题的澄清

（编号：               ）

        （项目名称）        标段施工采购评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

……

上述问题澄清或说明，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：    （填写单位全称并盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                              年   月   日

附件四  中标通知书

中标通知书

               （成交供应商名称）：

你方于        （投标日期）所递交的        （项目名称）        标段施工响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

中标价：        元。

工期：        日历天。

工程质量：符合        标准。

项目经理：        （姓名）。

请你方在接到本通知书后的        日内到          （指定地点）与我方签订施工承包合同，并按询比采购文件第二章“供应商须知”第7.3款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

采购人：     （填写单位全称并盖单位公章）
采购代机构理：（填写单位全称并盖单位公章）
    年    月    日

附件五  中标结果通知书

中标结果通知书

          （未成交供应商名称）：

我方已接受       （成交供应商名称）于       （投标日期）所递交的       （项目名称）       标段施工响应文件，确定       （成交供应商名称）为成交供应商。

感谢你单位对采购项目的参与！

采购人：     （填写单位全称并盖单位公章）
采购代机构理：（填写单位全称并盖单位公章）
                              年    月    日

附件六  确认通知

确认通知

          （采购人名称）：

你方于     年     月     日发出的     （项目名称）         标段施工采购关于     的通知（第     号补遗书，正文共     页），我方已于     年   月   日收到。

特此确认。

供应商：    （填写单位全称并盖单位公章）
     年     月     日

第三章  评标办法

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	审查因素与标准

	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐成交候选人或确定成交供应商：

评标价低的供应商优先。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评

审标准
	供应商名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	响应函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	响应文件格式
	符合第七章“响应文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评

审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响 应 性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量标准
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	响应保证金
	符合第二章“供应商须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	响应函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量

	
	
	投标价格
	低于（含等于）第二章“供应商须知”前附表10.1载明的采购控制价。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	（1）施工组织设计：50分
（2）其他评分因素：10分
（3）投标报价：40分

	2.2.2
	评标基准价
计算方法
	评标基准价的计算：

（1）评标价的确定：

评标价＝响应函文字报价

（2）评标价平均值的计算（四舍五入保留整数）：

除低于采购控制价的20%（含20%）的投标报价不进入评标基准价计算之外，所有有效供应商的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效供应商小于等于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（有效供应商报价－评标基准价）/评标基准价

偏差率保留4位小数

	2.2.4

(1)
	施工组织设计评分标准
（50分）
	施工方案与技术措施（9分）
	对本项目施工方案与技术措施的科学性、合理性，与项目实际结合的紧密程度等进行评审。

	
	
	质量管理体系与措施（9分）
	对质量是否满足要求、质量管理体系是否健全、制度是否完善、合理可行等进行评审。

	
	
	安全管理体系与措施（8分）
	对安全生产是否满足要求、安全生产管理体系是否健全、制度是否完善、合理可行等进行评审。

	
	
	环境保护管理体系与措施（8分）
	对环境保护、水土保持保证体系是否健全、制度是否完善、合理可行等进行评审。

	
	
	工程进度计划与措施（8分）
	对本项目工程进度计划与措施是否合理可行等进行评审。

	
	
	资源配备计划

（8分）
	对本项目资源配备计划是否合理可行等进行评审。

	2.2.4

(2)
	其他因素评分标准
	项目经理（4分）
	满足资格审查最低条件，得4分。

	
	
	履约信誉（2分）
	满足资格审查最低条件，得2分。

	
	
	企业业绩（4分）
	满足资格审查条件，得4分。

	2.2.4

(3)
	投标报价

评分标准（40分）
	评标价得分计算公式示例： 

（1）如果供应商的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F－偏差率×100×E1；

（2）如果供应商的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×E2。

其中：F=40，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；E1=0.2；E2=0.1；投标价最低得分为0分。


注：施工组织设计得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，
1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足询比采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐成交候选人或确定成交供应商。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）其他评分因素：见评标办法前附表。

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）其他因素评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对其他因素计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式


第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：                                    。

1.1.2.6监理人：                                            。

1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。

姓    名：          。

职    称：                 。

联系电话：                       。

电子信箱：                             。

通信地址：                           。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以采购方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以采购方式选择的供应商。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：                  。

1.1.3.3临时工程：                    。

1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：                      。

1.1.3.11临时占地：                     。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：        月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)响应函；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)                                               ；

(7)                                               ；

(8)                                               ；

(9)                                               。

(说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5合同协议书

合同生效的条件：                 。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(3)发包人提供图纸的期限：                        。

(4)发包人提供图纸的数量：                    。

1.6.2承包人提供的文件

(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：                                                        

                                                                               。

(2)承包人提供文件的期限：                                                   

                                                                               。

(3)承包人提供文件的数量：                                                   

                                                                               。

(4)监理人批复承包人提供文件的期限：                                         

                                                                               。

(5)其他约定：                                                               

                                                                               。

1.6.3图纸的修改

监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2)发包人指定的接收地点：                   。

(3)发包人指定的接收人为：                            。

(4)监理人指定的接收地点：                。

(5)监理人指定的接收人为：               。

(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前    天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在合同中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5组织设计交底

发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.8其他义务

(1)向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和询比采购文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

(2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(4)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：                           
                                                                               。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：                                            
                                                                               。

不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：                                     

                                                                               。

(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

4.1.10其他义务

(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：        

                                                                              。

(2)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：                            

                                                                              。

4.2履约担保

4.2.1履约担保的格式和金额

承包人应在签订合同前，按照发包人在询比采购文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在询比采购文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为                 。履约担保是本合同的附件。

4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。

发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3分包

4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见响应函。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1)除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

(2)发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当采购的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者采购方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以采购方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的采购应当采用与施工总承包同样的采购方式。

(3)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(4)分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(5)未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：                                                  

                                                                               。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须采购的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须采购的范围但合同中约定采用采购方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以采购方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：                              。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：                   。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：                            

                                                                               。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                    。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：       。

6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：                     ，其相关费用由发包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：         ，相关费用由              承担。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：              。

8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：     
                                                                               。

承包人测设施工控制网的要求：                                                
                                                                               。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：                                
                                                                               。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：               。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在          天内给予批复。

9.3治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：               。

9.4环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：               。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在           天内给予批复。

10.进度计划

10.1合同进度计划

(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：                                                                  

                                                                          ，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：                  

                                                                               。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限                       
                                                                               。

(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：                                                                          

                                                                               。

10.2合同进度计划的修订

(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：          。

(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：                    。

(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：                     。

11.开工和竣工

11.3发包人的工期延误

(7)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：                                 

                                                                              等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：                                            
                                                                               。

11.5承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：                      。

逾期竣工违约金的计算方法：                     。

逾期竣工违约金最高限额：                    。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：                 。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：                                       

                                                                               。

12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

13.工程质量

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：                  。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：                 。

13.3承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：               。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：               。

监理人审查工程质量报表的期限：                    。

13.4监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：                                    。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：                                 。

13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15.变更

15.1变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：                                                     

                                                                               。

发包人违背通用合同条款15.1(1)目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失(包括合理的利润)并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1(1)目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1(2)目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

(1)承包人提交变更报价书的期限：                     。

(3)监理人商定或确定变更价格的期限：                  。

(4)收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

15.4变更的估价原则

15.4.4因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在       ％以内(含)时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在       ％以外(不含)，且导致分部分项工程费总额变化幅度超过       ％时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：                                     

                                                                              。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：                                     

                                                                              。

15.8暂估价

15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用采购方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为采购人，依法组织采购工作并接受有管辖权的建设工程采购投标行政监督部门的监督。与组织采购工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中：

(1)在任何采购工作启动前，承包人应当提前至少      天编制采购工作计划并通过监理人报请发包人审批，采购工作计划应当包括采购工作的时间安排、拟采用的采购方式、拟采用的资格审查方法、主要采购过程文件的编制内容、对供应商的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制采购控制价和(或)标底以及采购控制价和(或)标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的采购工作计划后      天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的采购工作计划开展采购工作。

(2)承包人应当在发出采购公告(或者资格预审公告或者投标邀请书)、资格预审文件和询比采购文件前至少      天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后      天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际采购工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

(3)如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，采购人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

(4)设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

(5)设有采购控制价的，承包人应当在询比采购文件发出前提前7天将采购控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的采购控制价后72小时内给予认可或者提出修改意见。采购控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出询比采购文件。

(6)承包人在收到相关采购项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定成交供应商并发出中标通知书。

(7)承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前    天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后    天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后    天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

(8)发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

(9)承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须采购的范围或者未达到依法必须采购的规模标准的，其最终价格的估价人为：                          或者按照下列约定：                                      。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：                       。

其他约定                             。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3计量周期

(1)本合同的计量周期为月，每月       日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

(2)本合同            (执行(采用单价合同形式时)／不执行(采用总价合同形式时))通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量——                  (支付分解报告／按实际完成工程量计量)。

17.1.5总价子目的计量一支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第10条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第10.2款约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

(1)总价子目的价格调整方法：                    。

(2)列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

(3)监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

(4)除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5总价子目的计量一按实际完成工程量计量

(1)总价子目的价格调整方法：                            。

总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

(2)承包人在专用合同条款第17.1.3(1)目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程的子目(包括在工程量清单中给出具体工程量的措施项目的相关子目)，按照专用合同条款第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的工程量清单中没有给出具体工程量的措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5)除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2预付款

17.2.1预付款

(1)预付款额度

分部分项工程部分的预付款额度：                     。

措施项目部分预付款额度：                      。

其中：安全文明施工费用预付额度：                     。

(2)预付办法

预付款预付办法：                    。

预付款的支付时间：                 。

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于通用合同条款第11.1.1项约定的开工日期前的7天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包人。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担通用合同条款第22.2款约定的违约责任外，还应向承包人支付按专用合同条款第17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

17.2.2预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：                     

                                                                               。
预付款保函的担保金额应当根据预付款扣回的金额递减，保函条款中可以设立担保金额递减的条款。发包人在签认每一期进度付款证书后14天内，应当以书面方式通知出具预付款保函的担保人并附上一份经其签认的进度付款证书副本，担保人根据发包人的通知和经发包人签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额等额调减预付款保函的担保金额。自担保人收到发包人通知之日起，该经过递减的担保金额为预付款保函担保金额。

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：                          。

17.2.4预付款保函的格式

承包人应当按照专用合同条款第17.2.2项约定的金额和时间以及发包人在本工程询比采购文件中规定的或者其他经过发包人事先认可的格式向发包人递交一份无条件兑付的和不可撤销的预付款保函。

17.2.5预付款保函的有效期

预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日起至发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日止。

17.2.6发包人的通知义务

不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。

17.2.7预付款保函的退还

预付款保函应在发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日后14天内退还给承包人。发包人不承担承包人与预付款保函有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：                                  。

进度付款申请单的内容：                            。

17.3.3进度付款证书和支付时间

(2)发包人未按专用合同条款第17.2.1(2)目、通用合同条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1(1)目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准为                          。

逾期付款违约金的计算方法为                                                 

                                                                           。
(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法：                       。

17.3.5临时付款证书

在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后14天内，就承包人没有异议的金额准备一个临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后28天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件和(或)与监理人做进一步共同复核工作，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按通用合同条款第17.3.4项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第24条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的或者经过合同条款第24条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按专用合同条款17.3.3(2)目约定计算的逾期付款违约金。

17.4质量保证金

17.4.1质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第15条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第23条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额(不包括预付款的支付、返还、合同条款第16条约定的价格调整金额、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金)的总额的百分之五(5％)扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到签约合同价的百分之五(5％)为止。

17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：                。

承包人提交竣工付款申请单的期限：                          。

竣工付款申请单的内容：                                   。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

不管通用合同条款17.5.2项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后56天内办清竣工结算和竣工付款。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                          。

承包人提交最终结清申请单的期限：                          。

18.竣工验收

18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：                           

                                                                               。

竣工验收资料的份数：                                。

竣工验收资料的费用支付方式：                         。

18.3验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                。

18.6试运行

18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.7竣工清场

18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：                                                                             

                                                                               。

18.9中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：

                                                                              。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在         期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

(1)工程质量保修范围：                                。

(2)工程质量保修期限：                                。

(3)工程质量保修责任：                          。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20.保险

20.1工程保险

本工程                          (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：                 ，并符合以下约定。

(1)投保人：                               。

(2)投保内容：                                 。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：                                 。

(5)保险期限：                                  。

20.4第三者责任险

20.4.2保险金额：                      ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由       承担。

20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：                      

                                                                           。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：                   
                                                                               。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：                   
                                                                               。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：                  
                                                                               。

不可抗力的等级范围约定：                                                    
                                                                               。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第       种方式解决：

（壹）提请            仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：       。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：                   。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同编号：
施工专业分包合同
承  包  人：内蒙古高速公路养护有限责任公司
  专业分包人：
 签约日期：          年       月       日  
专业分包合同
承 包 人：内蒙古高速公路养护有限责任公司(以下简称甲方)
通讯地址：

联系电话：

专业分包人：(以下简称乙方)
通讯地址：

联系电话：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程专业分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条  乙方资质情况
资质证书号码：
发证机关：
复审时间及有效期：
安全生产许可证号码：
发证机关及有效期：
增值税纳税人类型：增值税一般纳税人
第二条   专业分包工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程承包方式：
4.工程专业分包范围：
5.工程专业分包工作内容：由乙方完成的工作包括从施工准备、施工、试验配合、竣工和保修等各项工作，乙方应严格按照4项中表明的施工图纸、图纸会审纪要、设计变更等技术文件要求进行施工。具体包括但不限于以下内容：
5.1 负责参与分包工程范围内图纸会审、施工方案、临时系统等施工要求的所有工作；
5.2 负责工作范围内的材料供应、运输、下料、制作、焊接、装卸车、转运、吊装、安装、配合验收等。
5.3 负责制作、运输及安装一切的人工、材料、机具、施工安全等均由乙方负责。
5.4 负责施工及公共区域内的文明施工、垃圾清理(清理至业主指定地点)、临时性措施、安全防护设施的搭拆维护及管理。
5.5 负责配合填报符合规定的质量验收单、竣工资料、施工记录和安全记录等。
5.6 负责按甲方要求进行成品保护和一般缺陷处理工作。
5.7 负责按图纸提供材料计划、配合甲方完成财务核算工作。
5.8 负责现场施工水源点、两级配电箱以及施工用水用电设施的安拆及维护工作(水电设施由乙方自备，费用已包括在合同价中)，工作人员应持证上岗。
5.9 负责现场施工测量工作，甲方只提供测量控制点测量数据，乙方负责具体测量工作，配备水准仪、经纬仪测量等仪器(仪器必须在校验有效期内)。
以上工作所发生的费用已包括在本合同各单项工程的报价中，甲方不再对乙方支付以上工作所发生的任何费用。本合同所约定的工程范围和工程量均为暂定，甲方有权根据业主工程变更情况、乙方工程实施过程中进度、质量、安全环保等无法满足甲方要求的情况下，对乙方承包的工程范围和工程量按合同单价予以切割调整，乙方不得向甲方提出任何补偿要求。
第三条   分包工程价款
1.暂定合同含税价款总额(大写): 元人民币。具体以最后的决算价为准。
2.单价调整：当国家财税政策发生变化进行税率调整时，调整后单价=不含增值税单价×(1+最新增值税税率)，调整时间为国家调整税率文件执行之日，其它任何情况单价不做调整。
第四条   工  期
1.合同总工期： 年月日至年月日。缺陷责任期和保修期与建设单位和甲方签订的主合同一致。
2.因业主、地方政府或不可抗力引起的施工作业暂停的，工期顺延，乙方必须无条件执行，不主张窝工停工损失等费用。
3.根据工程整体进度施工需要，甲方有权对乙方施工作业范围、内容、数量及期限进行调整，最终以甲方下发的施工作业指令为准，乙方应当服从甲方的统一调整，不得以此调整行为提出增加费用、顺延工期等要求。
4.关键工序节点控制期：。
第五条   工程质量
本工程分包质量标准双方约定为：全面执行国家和行业颁布的最新质量检验评定标准，合格率100％，专业分包所用原材料应向国内驰名厂家采购并满足国标要求，同时出具相关质量证明资料。
第六条 标准规范
本合同适用标准规范如下：
1.与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范和规程。
2.施工图纸及技术文件的质量标准和要求。
3.无相应标准、规范时，按业主和甲方要求的标准执行
第七条   组成专业分包合同文件及解释顺序：
1.本合同；
2.本合同附件；
3.本工程施工总承包合同；
4.本专业分包项目的施工图纸、会审记录；
5.合同履行过程中，业主和甲方协商一致的其它书面文件。
第八条  图纸
甲方应向乙方提供图纸 壹 套。
1.图纸的修改
图纸需要修改和补充的，乙方必须在取得甲方同意后，由甲方在该工程或工程相应部位施工前将修改好的图纸给乙方，乙方按修改后的图纸施工。
2.图纸的错误
乙方若发现设计图纸有误或图纸与实际不符，应立即上报甲方现场工程师进行现场勘察，待与监理、业主协商确认后，按批复的变更设计图纸施工；乙方在保证工程质量和不降低设计标准前提下，可向甲方提出修改设计、施工技术方案和施工工艺合理化建议，经甲方向监理、业主申请并获批准后实施。
第九条  项目经理
1.甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：， 职称：联系电话：。
2.乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为  ，职务：，职称：联系电话：。
第十条   甲方的义务
1.组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量、安全向业主方负责。
2.除非本合同另有约定，甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：
2.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间为：工程开工前三天具备施工条件。
2.2 甲方向乙方提供相应的水准点与坐标控制点交验时间、要求与保护责任为：开工前三天现场交验，其后由乙方负责保护。
2.3 甲方向乙方提供生活临时设施的时间、交验要求与保护责任为：开工前七天双方现场交验，其后由乙方负责保护。
3.按本合同约定，向乙方支付劳动费（含税）。
4.负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
5.如果甲方为乙方提供住宿等基本生活场所和配套设施，乙方必须遵守甲方的物业管理规定并承担相应的费用。
6.甲方负责提供安全防护设施(安全网、施工作业平台、安全步梯等)，安全防护设施搭拆所需的消耗性材料及人工费由乙方承担，并做好日常维护和管理工作。
第十一条  乙方的义务
1.乙方委派的担任驻工地履行本合同的技术负责人为，职务：， 职称：联系电话： 。。
2.对本合同专业分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，特种作业人员和特种设备作业人员必须持证上岗；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
3.乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 五 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交月、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。
4.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
5.乙方必须保证和满足工程施工用工，不能因季节等因素影响工期进度；如果因季节等因素造成了劳动力不足，影响了工期进度，乙方应承担由此引起的一切经济损失，按结算总价的80%计算。
6.乙方进场人员应向甲方备案（附表1），并接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，照顾全局。
7.按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
8.按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。
9.按甲方要求做好施工场地周围建筑物、构筑物、草地、林木、水源、地上地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因自身责任发生的损坏及损失，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
10.乙方应指定专人领用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施并应妥善保管、合理使用；若有丢失、损坏由乙方赔偿，并承担由此造成的一切经济损失。
11.乙方须服从甲方转发来自于业主及监理工程师的各种指令。
12.除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。乙方应承担并履行分包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
13.乙方必须服从甲方的各工程施工现场间的应急调动和统筹安排。
14.任何情况下，乙方均不得以某项工程或材料价格未认定为由而拒绝进行工程施工，如因此影响整体工程进度，将按工期延误的有关规定追究乙方责任，乙方将承担本专业分包合同结算金额5%的违约金。
15.乙方应向甲方提供满足此专业分包合同约定的专业施工资质、安装资质等企业资质文件，并对其真实性负责。
16.乙方在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、 失误或其它缺陷，应立即通知甲方，并承担因其设计或审核不严造成的损失。
17.乙方应在进场后施工工前，向甲方提交一份详细的施工组织设计，经甲方同意后乙方方可执行。
18.分包工程竣工之前，在甲方允许撤离现场的前提下，乙方应将其提供的设备、设施和临时工程在规定时间内清除并运出现场，清理现场剩余材料、垃圾(不论此种物品是否为其它分包人的工作所产生)，保持现场和整体工程的清洁整齐(不计取费用)。
第十二条  安全管理
1.乙方应严格执行国家安全生产有关法律法规、规章制度、规范标准以及甲方安全生产管理制度和奖惩规定，服从甲方对安全生产工作的安排、监督和管理，全面负责所辖施工现场的安全生产管理工作。
2. 乙方需按照甲方安全生产管理制度要求做好各项安全管理工作，并及时做好相关记录。乙方对所有进场施工作业人员及时进行实名登记，并将人员进退场情况主动如实向甲方备案。所有施工作业人员必须经安全教育培训并考试合格后方可上岗作业。
3.乙方按要求至少配备一名持有安全生产考核合格证的专职安全员，并将相关证件向甲方备案。当施工人数超过30人时，每30名施工作业人员配备一名现场安全员，并按照甲方安全生产管理制度要求及时做好本单位所有施工作业人员的进场信息登记、三级安全教育、岗位危险危害告知等工作，对施工作业人员进行经常性的安全生产宣传教育。协助班组长做好班前教育、岗前安全检查、日常巡查，发现隐患必须按要求及时落实整改到位，并做好相关记录。如乙方未按要求配备专职安全员，第一次提出警告，再次违反直接清退乙方；如专职安全员不能履行其职责，第一次发现要求撤换，第二次发现直接清退乙方。
4.乙方应足额配备满足施工需求的特种作业人员、特种设备操作人员，特种作业人员必须持有效的《特种作业操作证》和《特种设备作业人员操作证》上岗。严禁特种设备无证操作，特种作业无证上岗。如有违反立即清退，并向甲方支付违约金5000元/人。
5.乙方必须督促所属施工作业人员和设备操作人员自觉接受甲方各类安全检查、培训教育等活动，教育所属人员遵章守纪，严禁发生“三违”行为。
6.乙方工程技术人员、专职安全员、特殊工种未经甲方许可不得擅自更换。
7.严禁安排作业人员带病上岗和连续加班，严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种、身份不明人员、超过本工种法定年龄的作业人员。
8.乙方应配备满足施工需求的机械设备、电气设备、特种设备、施工车辆，进场前向甲方提供相关技术档案资料，并经甲方验收合格后方可进场施工作业。未经甲方验收合格的施工设备和施工车辆，严禁进入施工现场开展相关作业。一经发现立即清退，
9.严格遵守甲方有关安全技术措施、专项施工方案和分部分项、分工种、分工序技术交底，施工过程中严格按照方案组织实施。确保所配备安全防护用品合格有效，并发放到位。督促施工作业人员正确佩戴安全防护用品，并认真检查施工人员的落实情况，确保施工安全。
10.乙方必须经常性开展隐患排查治理活动，及时发现并消除事故隐患。随时接受甲方和相关管理部门的监督检查。同时采取必要的安全防护措施，确保施工安全。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
11.乙方必须按要求规范设置各类安全防护设施和安全警示标志标牌，并负责其设置和维护以及日常管理工作，由此产生的费用由乙方承担。
12.乙方在施工过程中，对甲方各类安全设施、设备造成损坏的，由乙方承担相应责任，并负责赔偿所造成的一切损失，并按规定追究乙方相应人员的责任。
13.乙方应确保安全生产费用的足额投入和有效使用。
14.乙方必须严格执行甲方有关职业健康相关规定，涉及职业危害的施工人员必须按要求做好岗前体检，确保进场施工作业人员身体健康。为所有施工作业人员购买工伤保险，并为施工机械设备办理保险，由此发生的一切费用由乙方承担。乙方对本单位施工作业人员突发疾病死亡或上下班途中发生意外事故，乙方承担全部费用和所有责任。
15.乙方必须严格执行甲方有关环境保护和文明施工相关规定，做到工完场清，施工垃圾和生活垃圾必须按甲方要求进行堆放和处理，生产生活污水必须按要求进行相应处理，不得直接排入河流、水渠和湖泊、水库。
16.发生人员伤亡和其他安全事故，乙方应立即报告甲方，并积极主动配合甲方处理事故。因乙方自身原因造成的伤亡事故，由乙方承担全部责任和费用，由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担相关责任和费用。
17.本合同签订时双方必须同时签订《安全生产合同》作为合同附件。其他未尽事宜按照甲方安全生产管理制度执行。
第十三条   材料、设备供应
1.乙方(分包方)工程施工所用的材料、设备全部由乙方(分包方)自行采购。
1.1 乙方自行采购、采集所有建筑材料，应征得甲方认可及按有关标准要求采购和采集，并提供产品合格证，对材料物资的质量负责，并由甲方有关人员进行检验。如乙方采购和采集的材料物资不符合设计要求或标准时，乙方必须按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购和采集符合要求的材料，并承担由此产生的费用。
1.2 乙方采购的材料应在采购和进场前，向甲方提供质保书、牌号、规格、生产厂家、《合格证》等，并得到监理工程师和业主的书面认可，未经认可或验收而在工程中使用的，该部分工程需经专业检测机构检测质量合格后才予以计量款项。
第十四条   工程结算
1.本工程实行固定综合单价乘以实际完成工程量的结算方式，此综合单价包括分包范围内工程的主材(含损耗)、辅助材料，构件制作、运输、临时设施费用、检测费、人工费、机械费、工程安装费、原建筑物成品保护费、管理费、利润和其它费用等。
其它费用：是指各种津贴、劳动保护费、冬雨季及夜间施工增加费、工具费、人员设备的进出场费、各种地方性收费、施工措施制作及安拆费、停窝工费、现场倒运费、施工区域内的安全文明施工费、安全设施搭拆费(含安全设施搭拆所用消材的费用)、夜间施工所需要的照明、维护等设施的购置费、日常清理及竣工清理费、材料代保管费、工程保修费、保险费、风险包干费等乙方应承担的所有费用。
2.结算方式
采用综合单价承包。在合同履行期间综合单价不再调整，工程价款按乙方完成并经甲方现场技术管理人员、生产经理、项目经理签字确认的工程量(工程量计算不计损耗)结算确定。
3.综合单价(以下综合单价为含税综合单价)：
第十五条  工程量的确认、付款条件及结算方式、质量保证金及履约保证金
1.工程量的确认：
1.1 工程量以施工图纸(不计算损耗)经甲方经营部审核后，双方签字确认为准。
1.2 乙方于每月25号前将上月实际完成经验收合格的工程量以施工图纸和现场签证为依据向甲方上报统计报表，经甲方现场技术管理人员、生产经理、项目经理签字确认为准。
2.付款条件：
2.1 付款条件:
    乙方按甲方审核确认的月度报表金额向甲方提供工程款增值税专用发票。工程竣工后乙方按甲方审核确认的总造价金额补齐工程款增值税专用发票，甲方执行见票付款(甲方收到乙方提供的专业分包增值税专用发票起10个工作日内支付分包工程款。
甲方根据甲方审批乙方提交的工程计量确认单上的工程量的     %，在收到乙方开具符合《中华人民共和国发票管理办法》和《增值税专用发票使用管理规定》的正规、合法的增值税发票，而且乙方(分包方)向总承包方开具增值税发票，必须在增值税发票上的“备注栏”中必须注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目的名称。甲方在审核无误的情况下，才向乙方支付工程款，剩余的工程款于工程最后完工验收合格后再支付。即甲方凭甲方审批签字认可的工程计量确认单和乙方开具符合国家相关法律规定的正规、合法增值税发票支付工程款。
乙方应充分信守本合同的付款条件，不得以任何借口向甲方提出超出本专业分包合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。否则视乙方违约并将承担【】元人民币的违约金。
3.专业分包工程质量保证金
按合同总价款的【5】%作为工程质量保证金，质保期满后10个工作日内甲方向乙方无利息返还支付，质量保证期为本专业分包工程竣工验收合格后1个月。
4.履约保证金
乙方应于签订本合同前向甲方缴纳合同总价【5】%的现金或银行保函作为履约保留金。乙方按约定全面履行合同项下所有义务，且完成的工作内容通过交工验收后，甲方不计利息返还乙方履约保留金，如乙方不按约定支付履约保证金的，甲方有权从乙方的工程款中扣除。
第十六条发票开具
1.甲乙双方开票信息：
	单位名称：
	甲方
	乙方

	法定代表人或委托代理人
	
	

	公司住所
	
	

	联系电话
	
	

	统一社会信用代码(国税纳税人识别号)
	
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


2.甲方扣除乙方的质量保证金，乙方向甲方开具增值税发票的时间为乙方与甲方进行工程结算或决算时。
3.本工程乙方应为增值税一般纳税人，须按照决算或结算金额(工程结算或决算价中含有乙方向甲方收取的提前竣工奖、违约金或赔偿款)向甲方开具增值税发票，甲方承包的工程选择一般计税方法计征增值税，则乙方按结算金额须向甲方开具税率为【】%的增值税专用发票。
4.乙方必须向甲方提供正规合法的增值税专用发票，如果乙方提供虚假增值税发票，给甲方造成的所有损失均由乙方承担，甲方享有永久的索赔追偿权利，除必须重新给甲方提供正规、真实发票之外，一切赔偿损失责任由乙方承担。
5.甲方根据对乙方的工程结算单，在收到乙方开具符合《中华人民共和国发票管理办法》和《增值税专用发票使用管理规定》的正规、合法的增值税发票的前提下，向乙方支付工程款，剩余的工程款于工程最后完工验收合格后再支付。即甲方凭对乙方的工程结算单和乙方开具符合国家相关法律规定的正规、合法增值税发票支付工程款。
6.如果存在甲方从分包款中扣留乙方的服务费(配合费或协调费)的情况，双方根据约定另行处理。
7.甲方从乙方的分包款中扣留甲方对乙方的罚款、违约金和赔偿金，由于没有构成增值税的征税范围，不缴纳增值税，故不向乙方开具增值税发票，只开具收据或不开收据，甲乙双方在经监理师签字的罚单或赔偿单上签字即可，各持一份备查。
第十七条  施工变更
1.施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
1.1 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
1.2 增减合同中约定的工程量；
1.3 改变工期或施工顺序；
1.4 其它有关工程变更需要的附加工作。
2.施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
3.因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
第十八条   工程施工验收及配合
1.乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定及监理、业主要求的质量标准。乙方施工完毕，通知甲方验收，甲方应当及时组织监理、业主验收，验收合格后视为完成了本合同约定工作。但甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
3.乙方按约定完成分包工程作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。
第十九条  乙方务工人员的现场管理及劳务费支付
1.乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件，包括全部作业人员身份证复印件及有关证件，人员确定后应相对保持稳定。凡有变动，必须24小时内通知甲方，征得同意后方可变动，并按照前述的规定将变动信息报甲方备案，否则视为乙方瞒报、谎报，每发现一次乙方应向甲方支付伍仟元违约金。
2.认真执行国家、自治区、交通运输厅关于农(牧)民工管理和使用的相关规定，履行农(牧)民工管理职责，建立农(牧)民工管理使用的规章制度。
3.由专业分包方向劳务人员按月足额发放工资。甲方(总承包方)对专业分包方的劳务人员工资支付管理进行监督管理。要求乙方严格按照2020年5月1日实施的《保障农民工工资支付条例》相关规定支付农(牧)民工工资。
4.专业分包方要建立农(牧)民工现场管理机构，配备与分包工程内容农(牧)民工用工规模相适应的管理人员，按月向甲方报送用工情况和工资发放记录。
5.专业分包方依法与劳务输出单位或直接雇佣的农(牧)民工签订《劳务协议书》或《劳动合同》。甲方不定期进行的抽查。
6.乙方必须建立农牧民用工管理台账，对所有进场务工人员进行实名造册，登记农(牧)民工基本信息(包括：姓名、身份证号、家族住址及联系电话等)，出勤情况，培训情况，工资标准以及按月工资实发金额等信息。并对农(牧)民工进行动态管理，及时更新管理台账，定期向甲方备案。
7.乙方负责将农(牧)民工工资按月足额通过专用账户银行卡代发或以货币形式直接发放到农(牧)民工手中，并留有影像资料备查。严禁将农(牧)民工工资发放给除农(牧)民工本人以外的任何组织和个人。
8.乙方必须将按月发放农(牧)民工工资的信息进行公示，未进行公示的或公示有举报情形的甲方暂停支付乙方任何款项，直到将问题解决后再恢复支付应付款项。
9.专业分包方必须保证其所提供的劳务人员名单与劳务人员本人的真实一致性，并保证每次按照工资表的数额，通过银行足额发放至每个劳务人员本人的工资卡中。每次发放后，专业分包方应将经劳务人员签字按手印的工资表复印件和经银行盖章的劳务人员工资发放流水单交甲方备案，如有弄虚作假或拒不交甲方备案的，甲方有权对乙方支付【2】万元人民币的违约金，并有权直接代替专业分包方向劳务人员发放工资。如乙方发生两次以上未履行本款约定的情形，则视为专业分包方严重违反合同约定，甲方有权解除本合同并有权要求乙方承担壹拾万元人民币的违约金。
10.专业分包方严禁挪用或截留、克扣劳务工资，一旦出现因拖欠工资导致施工人员(农民工)上访、聚众或采取其它方式索取工资的，一切责任全部由专业分包方承担。如发生以上情况，专业分包方每次支付甲方伍万元人民币的违约金。如因此发生两次以上的群体性事件，甲方有权解除本合同，乙方已施工的工程费用按70%进行结算，同时乙方及其所属的施工人员应立即退场。
11.乙方严禁招用未满16岁的童工，严禁招用身体有重大疾病或不适合从事本合同约定工作的人员入场，否则无论乙方故意或过失的原因，乙方对因此发生的法律后果承担全部责任。
第二十条  农(牧)民工工资保证金计提与返还
执行项目法人关于计提、返还的相关规定。
第二十一条  违约责任
1.因建设、设计单位原因或不可抗拒的自然灾害、或征地拆迁工作等一切非甲方原因引起乙方人员、机具设备停工、窝工或资金暂时紧张，不属于甲方违约，乙方应有足够的资金垫付能力，确保维持工程正常施工。
2.甲方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，由甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，工期相应顺延。
3.乙方承诺投入本工程的人员和设备(见附表1)按约定时间进场，如乙方人员、设备未按计划进场，经甲方警告后仍未能在限期内进场，乙方应当向甲方支付【5000】元的违约金，直至合同的解除。乙方管理该工程的现场负责人每月在工地时间少于25天时，每少一天向甲方缴纳违约金2000元；
4.因乙方原因，连续两个月不能完成阶段性进度计划，乙方应向甲方支付合同金额10%的违约金，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失(含另觅劳务队进出场、赶工费用)；若甲方要求乙方继续履行合同，乙方延误工期不再顺延。
5.乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付结算价款【5】％的违约金；延误超过30日的，甲方可以选择单方终止合同；若甲方要求乙方继续履行合同的，乙方应继续履行合同，并按前述约定支付工期延误违约金。
6.若乙方最终施工质量不合格，乙方必须予以返工直至验收合格，产生费用由乙方承担，工期不予顺延，如乙方拒绝整改或未在限期内整改完毕的，甲方有权另行委托第三方整改，由此产生的一切费用直接在甲方应付未付款中扣除，不足以扣除的，甲方有权继续向乙方追偿。甲方亦可选择解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，违约不足以弥补甲方损失的，乙方应于赔偿。
7.乙方不履行或不按约定履行合同的其它义务时，由其承担违约责任并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，且工期不予顺延。
8.乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门或城市建设档案管理机构有关竣工资料的要求，并在工程竣工验收前完成工程施工资料备案。因乙方的原因致使工程施工资料备案迟延的，每迟延一日，乙方向甲方支付工程总造价的千分之一的违约金。
9.对工程质量控制过程中存在的隐患和工程质量中存在的缺陷甲方有权要求乙方进行整改或修复或返工，乙方应无条件执行，由此增加的费用乙方自负。如甲方认为乙方无力或乙方不愿修复或返工的，甲方可以自行安排施工队伍进行，但其费用由乙方负担；并根据修复或返工的天数，按[5000]元/天乙方向甲方支付违约金。当工程质量给甲方造成名誉损失时，甲方有权要求乙方支付违约金(如：监理书面通报支付违约金2000元/次，业主书面通报支付违约金5000元/次等)或减少工程数量直至终止合同。
10.施工过程中乙方应处理好与工程相关的债权、债务，承担相应的法律责任，对因此引发的经济纠纷或诉讼，给甲方造成的损失乙方应予以双倍赔偿。
11.乙方对外签约或行文不得冒用甲方名义或加盖甲方印章，一经发现甲方有权终止合同，由此产生的一切法律责任由乙方承担，给甲方造成的损失甲方有权得到赔偿并保留法律诉讼的权利。
12.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第二十二条   争议
1.甲方和乙方在履行合同发生争议时，应协商解决。协商不成，提起诉讼的，应提交工程所在地人民法院管辖。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2.3 法院要求停止合同工作。
第二十三条   禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的专业施工转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方面终止合同,乙方无权要求甲方支付任何费用，并应按工程总造价的30%向甲方支付违约金。
第二十四条  不可抗力
1.本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
2.不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
3.因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：
3.1 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地由甲方提供的用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由甲方承担；
3.2 甲方和乙方分别承担各自人员伤亡的相应费用和损失；
3.3 乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；
3.4 甲方提供给乙方使用的机械设备损坏(非甲方原因造成的机械设备损坏)，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；
3.5 停工期间，乙方应甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担；
3.6 工程所需清理、修复费用，由甲方承担；
3.7 延误的工期相应顺延。
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第二十五条 文物和地下障碍物
1.在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其它有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。甲方承担由此发生的费用，工期相应顺延。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
2.劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用，工期相应顺延。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。
第二十六条 合同解除
1.如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方按约定应支付乙方已完工程的劳务报酬。
2.如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因业主原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
3.合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
4.由于乙方质量、进度、安全文明施工不满足合同要求，甲方有权责令乙方退场，且已施工的工程费用按70%进行结算，保证金不予退还。
第二十七条  合同终止
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果及相关完整的专业施工资料，并经业主验收合格后，本合同即告终止。
第二十八条  合同份数
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
第二十九条 通知与送达
本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同（首部/附件/下列）约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。
乙方同意，乙方在本合同中预留的地址及电话、传真、电子邮箱等，均可作为送达诉讼（或仲裁）文书（包括但不限于起诉状、上诉状、申请书、传票、举证通知书、出庭通知书、各类裁定、判决等）的确认地址。即，只要人民法院（或仲裁委员会）将诉讼（或仲裁）文书发送至预留的地址、传真、电子邮箱，即视为送达。因乙方自己提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更未及时告知甲方，乙方指定的联系人拒绝签收，导致诉讼（或仲裁）文书未能被实际接收的，文书退回之日视为送达之日。
第三十条其他需要说明的条款
1.因乙方原因造成施工质量、进度、安全不能满足甲方要求时，甲方有权将施工项目另行委托其它单位实施；对于承包范围内的施工措施、设计变更和尾工乙方不得以任何理由拒绝施工，如果出现拒绝执行，甲方有权委托其它单位实施。委托其它单位实施的费用以及给甲方造成的损失全部由乙方承担，结算时从乙方的工程款中扣除。
2.现场文明施工由乙方负责，该费用已包含在合同价综合单价中。若乙方现场文明施工达不到甲方要求且不及时整改，甲方有权要求乙方支付违约金，发生一次支付合同金额5%的违约金，发生三次以上甲方有权将乙方清退出场。
3.乙方对承包的工程项目负责保修，保修期限按国家及有关部门的规定执行。在保修期内，因乙方造成的施工质量问题，由其负责无偿修理并赔偿甲方相应的损失。
4.甲方每月对乙方的施工进度进行考核，因乙方自身原因未能完成当周、当月施工计划，甲方对乙方按一次1000～5000元进行考核，如业主对进度提出考核，甲方将对乙方进行加倍考核。延误的工期乙方必须采取相应的赶工措施补回来。
5.乙方于每月25号前向甲方上报上月工程量完成统计报表，未按时上报统计报表，对应工程款不予支付。
6.对于其它委托项目，乙方必须在完工后一个月内办理签证手续并上报结算资料，逾期甲方将不再给予结算，损失由乙方承担。
7.合同以外的用工及工程量发生的费用由双方协商确定。
第三十一条特别约定
第三十二条  合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同双方约定双方签字、盖章后生效。
甲方：(公章)                          乙方：(公章)

法定代表人：                          法定代表人：
委托代理人：

                     委托代理人：
日期：                                 日期：
附件： 
1.本专业分包合同中乙方为委托代理人签约的,必须提供法定代表人授权委托书原件并作为本合同的一部分，委托代理人未经法定代表人授权签署的合同属无效合同。
2.乙方提供企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件加盖公章作为本合同的一部分。
附表1

乙方进场人员及设备清单
	序号
	工种(职务)
	姓名
	数量
	人员素质要求

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表2
甲方统供材料单价表
	序号
	材料名称
	型号
	单位
	控制单价(元)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


甲方统供材料正常损耗率表
	序号
	材料名称
	型号
	使用部位
	单位
	数量
	场内损耗率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

	序号
	材料设备

名   称
	规格

型号
	单

位
	数

量
	单

价
	交货

方式
	交货

地点
	计划

交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

	序号
	材料设备

名   称
	规格

型号
	单

位
	数

量
	单

价
	交货

方式
	交货

地点
	计划

交货

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件四：预付款担保格式

预付款担保

保函编号：          

                          (发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                      (承包人名称)(以下称“承包人”)于        年      月      日签订了              (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。

鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为        (大写：                )的预付款(以下称“预付款”)，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。

我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过                            (大写：                         )或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、

中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书

中累计扣回的预付款金额作等额调减。

本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：        (签字)

地    址：                               
邮政编码：                               
电    话：                               
传    真：                               
        年        月        日  

备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

附件五：履约担保格式

承包人履约保函

                       (发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人”)于

       年    月    日签订了                  (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后      日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                           。

担保人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：支付担保格式

发包人支付保函

                       (承包人)：

鉴于你方作为承包人已经与            包        (发包人名称)(以下称“发包人”)于          年       月        日签订了       (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的          ％，数额最高不超过人民币元(大写：                     )。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后        日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                     。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    

备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。

附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：                                               
承包人：                                               
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                              (工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                  。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；

3、装修工程为        年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；

5、供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7、其他项目保修期限约定如下：

                                                                         。
三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

                                                                    。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                     (公章)    承包人：                     (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                 (签字)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   

附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                     (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                 (签字)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   

第五章  工程量清单

请在内蒙古海维建设工程项目管理有限公司官方网站（http://www.nm-highway.com/）“补遗及清单”栏目下载工程量清单电子版文件。

第六章  图纸

详见采购公告。

第七章  响应文件格式

中 华 人 民 共 和 国

内 蒙 古 自 治 区

内蒙古高速公路养护有限责任公司培训基地建设工程施工采购
响 应 文 件

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

      年     月    日

目录

一、响应函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、响应保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、资格审查资料

七、其他材料

一、响应函
致：内蒙古高速公路养护有限责任公司：
在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工询比采购文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：                                  元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      日历天内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本响应函在询比采购文件规定的提交响应文件截止时间后，在询比采购文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随同本响应函递交响应保证金一份，金额为人民币（大写）：      元（￥：     元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本响应函，对双方具有约束力。

供应商：                                （盖章）
法人代表或委托代理人：              （签字或盖章）

日期：         年      月      日

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人       （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改内蒙古高速公路养护有限责任公司培训基地建设工程（项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人： （填写单位全称并盖单位公章）
法定代表人：                    （签字）

身份证号码：                           
委托代理人：                     （签字）

身份证号码：                           
     年   月   日

注：法定代表人和委托代理人在上述格式中签字。
（二）法定代表人身份证明

供应商名称：                 

姓名：     （法定代表人签字）性别：      年龄：       职务：    

系  （供应商名称） 的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。
供应商：（填写单位全称并盖单位公章）
    年   月   日

注：法定代表人在上述格式中签字。

三、响应保证金
若采用现金或支票，供应商应在此提供汇款凭证的复印件。



投标保函
内蒙古高速公路养护有限责任公司：

鉴于         （供应商名称）（以下称“供应商”）于    年   月   日参加内蒙古高速公路养护有限责任公司培训基地建设工程（项目名称）施工的投标，       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若供应商在投标有效期内撤销响应文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照询比采购文件要求提交履约保证金，或者发生询比采购文件明确规定可以不予退还响应保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）         元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或签章）

地    址：


                                  

邮政编码：





                     


电    话：                                           
传    真：                                           
        年      月      日

注：1、明确要求签字之处，必须签名，明确要求加盖单位章之处，必须加盖单位公章；
2、供应商可以采用上述格式或银行自拟格式但不得改变投标保函的实质性内容。
3、此处附银行保函复印件。

四、已标价工程量清单
说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。
五、施工组织设计
供应商应按以下要点编制施工组织设计（文字直精炼、内容具有针对性） ：

1、施工方案与技术措施；

2、质量管理体系与措施；

3、安全管理体系与措施；

4、环境保护管理体系与措施；
5、工程进度计划与措施；
6、资源配备计划。

六、资格审查资料

（一） 供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	技术职称
	
	电  话
	

	营业执照号
	
	员工总人数： 

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	注册资本
	
	
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户

开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户

银行账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	资产构成情况及投资参股的关联企业情况
	供应商应提供关联企业情况，包括：

（1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如供应商为上市公司，供应商应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与供应商单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

	备注
	


注：供应商应根据询比采购文件第二章"供应商须知前附表"第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年完成的类似项目情况表

	序 号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	交工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、供应商应根据询比采购文件第二章"供应商须知"第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
（三）供应商的信誉情况表

	序号
	项目
	供应商情况说明

	1
	被责令停业的
	□是     □否

	2
	被暂停或取消投标资格的；
	□是     □否

	3
	财产被接管或冻结的；
	□是     □否

	4
	在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的
	□是     □否

	5
	在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； 
	□是     □否

	6
	在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 
	□是     □否


注：1、供应商应逐条说明其信誉情况。

2、供应商应根据询比采购文件第二章"供应商须知前附表"第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。
（四）拟委任的项目经理资历表

	姓 名
	
	年 龄
	
	专 业
	

	技术职称
	
	学 历
	
	拟在本标段工程任职
	项目经理

	工作年限
	
	类似施工经验年限
	

	毕业学校
	    年    月毕业于    学校    专业，学制    年

	经   历

	时间
	参加过的类似工程项目名称
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	说明在岗情况
	□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：      。 

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，目前任职项目：      ，担任职位：      。

	备 注
	


注：供应商应根据询比采购文件第二章"供应商须知前附表"第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
七、其它材料

供应商认为应提供的其他资料。

银行汇款回执或转账支票复印件或网上汇款凭证截图








投标人基本账户开户许可证彩色复印件或彩色扫描件


（加盖单位公章）











�   投标人仅须在投标文件中的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。


�   如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。


� 如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则无须提交法定代表人身份证明。






